



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PERIKANAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) IV BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl. Ahmad Yani – Maumere – Flores – NTT – 86100 – Telp./Fax. (0382) 21751

BERITA ACARA GAGAL LELANG DAN LELANG ULANG

Nomor: 150A/PokjaIV-ULPSIKKA/VI/2018

Tanggal: 10 Juli 2018

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Juli 2018, Pokja IV memutuskan untuk GAGAL LELANG paket pekerjaan

1. Pembangunan kapal kayu 7 GT Tahun Anggaran 2018
2. Pembangunan sampan kayu panjang 5 m dan pembangunan sampan kayu panjang 5 m dilengkapi dayung dan alat tangkap Tahun Anggaran 2018
3. Pembangunan Armada Kelong Tahun Anggaran 2018

Mengingat pelaksanaan pekerjaan semula 150 hari kalender tidak dapat terlaksana sejak tanggal berakhirnya proses pelelangan ini maka PPK Dinas Perikanan membuat perubahan hari pelaksanaan menjadi 120 hari kalender sehingga berdampak pada dokumen penawaran rekanan yang tidak dapat dilakukan evaluasi sampai proses lelang berakhir.

Akibat adanya perubahan hari pelaksanaan dari 150 hari kalender menjadi 120 hari kalender sehingga paket tersebut diatas harus dilakukan lelang ulang karena mempengaruhi dokumen penawaran terkait jadwal pekerjaan, dll.

Dengan ini Pokja IV akan melelang ulang kembali Paket tersebut diatas dengan perubahan pelaksanaan 120 hari kalender.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

POKJA IV
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN SIKKA

Ttd
Ketua